
平成２９年６月２３日地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県西和医療センター院長 横山 和弘(公印省略)
質問回答書次の工事について下記のとおり回答します。工事番号：第２９－１号工 事 名：西和医療センター新血管造影室等整備工事記

No. 質問内容 回答内容防災設備の☆印の器具は撤去・再取付ですが、図 お見込みのとおりです。１ 面上の※印も撤去・再取付と考えて宜しいですか。図面番号Ｅ-18 の準備室、休憩室のＧマーク（ガ お見込みのとおりです。２ ス漏れ検知器？）は器具のみ撤去ですか？配線は 工事範囲内の不要配線は撤去し、工事範囲外の配残置と考えて良いですか。 線は残置ですが、端末部はテープ巻きの上エフ（用途記入）取付してください。図面番号Ｅ-14 の操作室プルボックス 332 に放送 お見込みのとおりです。３ 用配線がありません。操作室のスピーカーからの配線と考えて宜しいですか。Ｒ 1 検査室の感知器及びスピーカーがＥ-14 では E-18 を正とします。別紙変更図面を参照してく４ 汚染検査室よりの配線となっていますが、Ｅ-18 ださい。では腹部血管造影室からの脱着となっています。Ｅ-14が正と考えて宜しいですかＥ-14 の注記 3 で 3 種煙感知器は撤去新設となっ いずれも図面のとおりです。工事範囲内のみ撤去５ ていますが、Ｅ-18 では 2 ヵ所は脱着となってい 新設です。ます。Ｅ-14を正と考えて宜しいですか。便所から汚染検査室への配線がＥ-14 では既設配 撤去新設とします。６ 線接続でＥ-18 では撤去となっています。撤去と考えて宜しいですか。図E-07において新設光終端箱（リモートメンテ回 お見込みのとおりです。なお、詳細については監７ 線収納）が廊下に取付られています。光成端箱を 督員と協議してください。鋼製鍵付盤内に収めるものと考えてよろしいでしょうか。また、メディアコンバーター等のメタルケーブルと接続するための機器は含まないものと考えてよろしいでしょうか。図E-07において新設光終端箱（リモートメンテ回 お見込みのとおりです。なお、詳細については監８ 線収納）があります。1次側ケーブルの光ケーブル 督員と協議してください。は光成端箱でコネクタ止めと考えてよろしいでしょうか。図E-07において新設光終端箱（リモートメンテ回 お見込みのとおりです。９ 線収納）があります。2次側のメタルケーブルEM-EBT0.5-2Prは光ケーブルと接続できません。光終端箱内に余長を見て巻いておくものと考えてよろしいでしょうか。図E-O5において、コントロール室のMDF盤に光ケー MDF 付近既設鋼製鍵付盤内光パネルに接続する
10 ブル配線となっております。 こととします。なお、詳細については監督員と協MDF盤内に光成端箱を取り付けて、光ケーブルの終 議してください。端処理をするものと考えてよろしいでしょうか。



Ｍ-09 の消火配管は切断のみで末端処理の必要は お見込みのとおりです。なお、施工前調査は実施
11 無いですか。また現状の配管は空配管と考えて宜 してください。しいですか。現状使用中の配管だと確認方法はどのようにすれ宜しいですか。（その場合現状調査費用は本工事に含みますか。）Ｍ-09 のスプリンクラーヘッドの取替で廊下部分 お見込みのとおりです。なお、施工の状況により
12 が一部（サーバー室の横）包含出来ていない様に 必要となる場合は、監督員と協議してください。思います（図面上の採寸による）移設は無しと考えて宜しいですか。Ｍ-09 旧Ｒ 1 検査室のスプリンクラーヘッドは図 お見込みのとおりです。なお、管端プラグ止めは
13 面通り撤去のみと考えて宜しいですか。 含みます。


